

「週休 2 日取得モデル工事(現場閉所型)」 (令和 7 年 4 月試行)

特記仕様書

【土木工事】

- 1 本工事は、「週休 2 日取得モデル工事 (現場閉所型)」(令和 7 年 4 月試行)の対象案件である。
- 2 本工事は、通期の 4 週 8 休以上 (現場閉所率 28.5% (8 日/28 日) 以上の水準に達する状態)を前提に、補正対象経費に通期の週休 2 日補正係数を乗じて予定価格を作成している。
- 3 受注者は、『「週休 2 日取得モデル工事 (現場閉所型)」(令和 7 年 4 月試行) 実施要領【土木工事】』に基づき、月単位の週休 2 日現場閉所の取組の希望の有無を工事着手前に、監督員と打合せ簿により協議するものとする。
なお、通期の週休 2 日現場閉所について、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。
- 4 現場閉所の達成状況により、月単位を希望して月単位の 4 週 8 休以上を達成した場合は、月単位の週休 2 日補正係数に設計変更する。月単位を希望して月単位の 4 週 8 休に満たない場合、月単位を希望せずに月単位の 4 週 8 休以上を達成した場合は、通期の週休 2 日補正係数のままとする。通期の 4 週 8 休に満たない場合は、補正分を減額変更するものとする。

※ 実施要領等のデータは、佐渡市ホームページから入手できる。