
「週休２日取得モデル工事(現場閉所型)」 （令和７年４月試行） 

特記仕様書 

【農業土木工事・林業土木工事】 

 

１ 本工事は、「週休２日取得モデル工事(現場閉所型)」（令和 7 年 4 月試行）の対象案件で

ある。 

 

２ 本工事は、４週８休以上 （現場閉所率 28.5% （８日/28日）以上の水準に達する状態）

を前提に、補正対象経費に補正係数を乗じて予定価格を作成している。 

 

３ 受注者は、『「週休２日取得モデル工事 （現場閉所型）」（令和７年４月試行） 実施要領

【農業土木工事・林業土木工事】』に基づき、行う。 

 

４ 現場閉所の達成状況により、現場閉所が４週８休に満たない場合、補正分を減額変更す

る。 

 

※ 実施要領等のデータは、佐渡市ホームページから入手できる。 

 


