

## 契 約 締 結 結 果 表

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 番 号          | 佐水工第7-3号                                                                                                                          |
| 工 事 名            | 畑野地区 配水管布設替（小倉工区）工事                                                                                                               |
| 工 事 場 所          | 佐渡市 小倉 地内                                                                                                                         |
| 種 別              | 管工事                                                                                                                               |
| 工事の概要            | 仮設配水管 SUS150A L=279.4m、100A L=349.5m、80A L=0.6m<br>本設配水管 HPPE φ150 L=262.4m、φ100 L=337.0m、φ75 L=5.8m<br>給水管PP25～20 8件<br>消火栓接続 1基 |
| 契約の相手方<br>商号又は名称 | 中川・安藤経常共同企業体                                                                                                                      |
| 住 所              | 佐渡市栗野江1 4 3 6－2                                                                                                                   |
| 工 期（自）           | 令和7年8月22日                                                                                                                         |
| 工 期（至）           | 令和8年3月9日                                                                                                                          |
| 契 約 金 額          | ¥70,400,000.-                                                                                                                     |
| 契 約 日            | 令和7年8月22日                                                                                                                         |