

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	観光振興課	窪田キャンプ場管理棟改修工事	窪田	屋根改修 1式 内部改修 1式	150日間	一般競争	建築一式	第3四半期	
2	学校教育課	佐和田中学校体育館大規模改修(建築)工事	窪田	鉄骨造 2階建て 延面積 2,058.34㎡	360日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
3	学校教育課	佐和田中学校体育館大規模改修(電気設備)工事	窪田	鉄骨造 2階建て 延面積 2,058.34㎡	360日間	一般競争	電気工事	第2四半期	
4	学校教育課	佐和田中学校体育館大規模改修(機械設備)工事	窪田	鉄骨造 2階建て 延面積 2,058.34㎡	360日間	一般競争	管工事	第2四半期	
5	建設課	久知河内2号線 道路舗装修繕工事	久知河内	コンクリート舗装 L=100m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
6	建設課	加茂歌代64号線 道路舗装修繕工事	加茂歌代	アスファルト舗装 L=80m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
7	建設課	吉井幹線3号線 道路修繕工事	秋津	道路側溝修繕 L=15m	90日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
8	建設課	見立1号線 道路改良舗装工事	見立	道路改良 L=364m	240日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
9	建設課	願西川 河川改修工事	願	河川改修 L=20m	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
10	建設課	加茂幹線4号線 道路改修工事	梅津	水路改修 L=20m	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
11	建設課	歌見5号線 道路舗装修繕工事	歌見	アスファルト舗装 L=20m	90日間	指名競争	舗装	第1四半期	
12	建設課	城腰12号線 道路舗装修繕工事	城腰	アスファルト舗装 L=50m	90日間	一般競争	舗装	第2四半期	
13	建設課	吾潟39号線 道路改修工事	吾潟	安全施設工 L=100m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
14	建設課	豊岡4号橋(豊岡3号線)橋梁架替工事	豊岡	橋梁架替 1橋	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
15	建設課	和木1号橋(和木2号線)橋梁補修工事	和木	塗装塗替 A=50m2	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
16	建設課	大川3号橋(大川4号線)橋梁補修工事	両津大川	断面修復	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
17	建設課	平松2号線 道路改良舗装工事	平松	道路改良舗装 L=712m	300日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
18	建設課	平松2号線 道路改良舗装工事	平松	道路改良舗装 L=270m	250日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
19	建設課	令和7災第119号 立間1号線 道路災害復旧工事	立間	復旧延長 L=9.0m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
20	建設課	相川100号線 道路改修工事	相川南沢町	側溝布設 L=85m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
21	建設課	稲鯨110号線 道路改良工事	稲鯨	道路改良 L=60m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
22	建設課	姫津川 河川改修工事	達者	河川改修 L=20m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
23	建設課	戸地5号橋(戸地1号線) 橋梁補修工事	戸地	塗装塗替 A=60m <sup>2</sup>	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
24	建設課	泉117号線 道路舗装修繕工事	市野沢	舗装修繕 L=410m	200日間	一般競争	舗装	第2四半期	
25	建設課	第十二大江川橋(八幡31号線)橋梁架替工事	八幡	橋梁架替 1橋	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
26	建設課	第十一大江川橋(八幡32号線)橋梁架替工事	八幡	橋梁架替 1橋	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
27	建設課	第一片貝橋(二宮幹線4号)橋梁補修工事	二宮	ひび割れ補修工 L=24.4m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
28	建設課	二宮幹線12号 道路側溝改修工事	石田	側溝改修 L=150m	145日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
29	建設課	二宮幹線8号 道路路肩改修工事	山田	路肩改修 L=10m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
30	建設課	二宮85号線 道路改良舗装工事	中原	改良舗装 L=74.5m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
31	建設課	二宮幹線11・18号 歩道整備工事	石田	歩道整備 L=26.6m	145日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
32	建設課	河内川 河川改修工事	沢根	河川改修 L=20m	130日間	一般競争	土木一式	第1四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
33	建設課	金井11号線 道路改修工事	三瀬川	道路改修 L=30.0m	270日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
34	建設課	中興119号線 道路舗装修繕工事	中興	舗装修繕 L=160m	130日間	一般競争	舗装	第2四半期	
35	建設課	金井新保57号線 道路改良舗装工事	金井新保	改良舗装 L=40m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
36	建設課	尾花7号線 道路改良舗装工事	尾花	改良舗装 L=120m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
37	建設課	夏渡橋(千種92号線)橋梁補修工事	金井新保	断面修復	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
38	建設課	下野橋(長畝61号線)橋梁補修工事	新穂長畝	塗装塗替 A=270m <sup>2</sup>	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
39	建設課	大野43号線 道路側溝改修工事	新穂大野	排水路改修 L=100m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
40	建設課	長畝55・66号線 道路舗装修繕工事	新穂長畝	舗装修繕 A=1,300m <sup>2</sup>	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
41	建設課	城ノ前橋(3区三宮4号線)橋梁補修工事	三宮	塗装塗替 A=80m <sup>2</sup>	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
42	建設課	三宮大橋(3区三宮1号線)橋梁補修工事	三宮	塗装塗替 A=30m <sup>2</sup>	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
43	建設課	5区小倉12・50号線 道路改良工事	小倉	仮設道路設置 L=400m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
44	建設課	峠河内線 法面对策工事	浜河内	法面補強対策工 A=500m <sup>2</sup>	240日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
45	建設課	令和7災第74号 下日向線 道路災害復旧工事	小倉	復旧延長 L=6.3m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
46	建設課	令和7災第82号 峠河内線 道路災害復旧工事	浜河内	復旧延長 L=22.8m	155日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
47	建設課	令和7災第137号 7区浜河内15号線 道路災害復旧工事	浜河内	復旧延長 L=10.0m	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
48	建設課	令和7災第145号 7区浜河内15号線 道路災害復旧工事	浜河内	復旧延長 L=35.0m	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
49	建設課	椿尾1号線 道路法面補修工事	椿尾	法面補強対策工 1700m <sup>2</sup>	270日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
50	建設課	大小72号線 道路舗装修繕工事	大小	舗装修繕 L=320m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
51	建設課	大小72号線 道路側溝改修工事	大小	側溝改修 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
52	建設課	大小72号線 道路改良舗装工事	西三川	改良舗装 L=120m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
53	建設課	大倉谷90号線 道路改良舗装工事	大小	改良 L=200m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
54	建設課	湯の沢川 河川改修工事	竹田	護岸改修 L=30m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
55	建設課	令和7災第120号 下黒山21号線 道路災害復旧工事	下黒山	復旧延長 L=26.0m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
56	建設課	令和7災第126号 高崎1号線 道路災害復旧工事	西三川	復旧延長 L=41.1m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
57	建設課	令和7災第138号 笹川36号線 道路災害復旧工事	西三川	復旧延長 L=15.9m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
58	建設課	令和7災第139号 下黒山21号線 道路災害復旧工事	西三川	復旧延長 L=12.5m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
59	建設課	令和7災第173号 静平109号線 道路災害復旧工事	西三川	復旧延長 L=6.6m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
60	建設課	令和7災第174号 下黒山22号線 道路災害復旧工事	下黒山	復旧延長 L=31.0m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
61	建設課	令和7災第181号 高崎1号線 道路災害復旧工事	西三川	復旧延長 L=9.2m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
62	建設課	港町線排水路改修工事	小木町	排水路修繕 L=15m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
63	建設課	令和7災第61号 小木半島巡環線 道路災害復旧工事	小比叡	復旧延長 L=11m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
64	建設課	令和7災第80号 小木半島巡環線 道路災害復旧工事	小比叡	復旧延長 L=16.5m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
65	建設課	令和7災第104号 井坪線支線1号 道路災害復旧工事	井坪	復旧延長 L=13m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
66	建設課	令和7災第121号 堂釜1号線 道路災害復旧工事	小木堂釜	復旧延長 L=13m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
67	建設課	令和7災第122号 堂釜2号線 道路災害復旧工事	小木堂釜	復旧延長 L=13m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
68	建設課	令和7災第131号 小木半島巡環線 道路災害復旧工事	小木堂釜	復旧延長 L=34m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
69	建設課	令和7災第132号 小木大浦線 道路災害復旧工事	小木大浦	復旧延長 L=7.0m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
70	建設課	令和7災第163号 小木半島巡環線 道路災害復旧工事	井坪	復旧延長 L=28.5m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
71	建設課	令和7災第59号 大崎野田山線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=8.8m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
72	建設課	令和7災第60号 上山田線 道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=16.4m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
73	建設課	令和7災第62号 たての線 道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=7.0m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
74	建設課	令和7災第75号 七まがり線 道路災害復旧工事	羽茂小泊	復旧延長 L=17.0m	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
75	建設課	令和7災第78号 大崎野田山線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=41.5m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
76	建設課	令和7災第81号 上山田線 道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=15.3m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
77	建設課	令和7災第102号 大崎野田山線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=47.1m	240日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
78	建設課	令和7災第105号 クヌギ宮坂線 道路災害復旧工事	羽茂亀脇	復旧延長 L=25.7m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
79	建設課	令和7災第106号 野田山線 道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=48.4m	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
80	建設課	令和7災第113号 クヌギ宮坂線 道路災害復旧工事	羽茂亀脇	復旧延長 L=56.4m	280日間	一般競争	土木一式	第1四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
81	建設課	令和7災第114号 板山線 道路災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=81.4m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
82	建設課	令和7災第116号 出戸線 道路災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長 L=27.0m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
83	建設課	令和7災第123号 坪根線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=71.6m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
84	建設課	令和7災第127号 大石三瀬線 道路災害復旧工事	羽茂三瀬	復旧延長 L=29.7m	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
85	建設課	令和7災第129号 坪根線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=12.8m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
86	建設課	令和7災第134号 高屋線 道路災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=17.2m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
87	建設課	令和7災第136号 黒岩線 道路災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長 L=5.2m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
88	建設課	令和7災第140号 坪根線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=13.0mm	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
89	建設課	令和7災第143号 黒岩線 道路災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長 L=18.0mm	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
90	建設課	令和7災第144号 板尾3号線 道路災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長 L=27.6m	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
91	建設課	令和7災第164号 中素浜線 道路災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長 L=27.0m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
92	建設課	令和7災第165号 下村山支線1号 道路災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長 L=50.0m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
93	建設課	令和7災第166号 大草公民館線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=15.9m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
94	建設課	令和7災第168号 西山線 道路災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=11.6m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
95	建設課	令和7災第169号 大石三瀬線 道路災害復旧工事	羽茂大石	復旧延長 L=14.8m	240日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
96	建設課	令和7災第176号 出戸線 道路災害復旧工事	羽茂大崎	復旧延長 L=6.0m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
97	建設課	令和7災第178号 新倉線 道路災害復旧工事	羽茂本郷	復旧延長 L=11m	120日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
98	建設課	令和7災第179号 岩田線 道路災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=11.5m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
99	建設課	令和7災第180号 木戸八坂線線 道路災害復旧工事	羽茂村山	復旧延長 L=13.7m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
100	建設課	徳和3号線 道路舗装修繕工事	赤泊	舗装修繕 L=320m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
101	建設課	令和7災第79号 赤泊1号線 道路災害復旧工事	赤泊	復旧延長 L=85.0m	145日間	一般競争	土工一式	第1四半期	
102	建設課	令和7災第103号 南新保3・4号線 道路災害復旧工事	南新保	復旧延長 L=90.8m	240日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
103	建設課	令和7災第117号 徳和22号線 道路災害復旧工事	徳和	復旧延長 L=20.2m	180日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
104	建設課	令和7災第118号 赤泊4号線 道路災害復旧工事	赤泊	復旧延長 L=63.6m	250日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
105	建設課	令和7災第124号 南新保3号線 道路災害復旧工事	南新保	復旧延長 L=21.2m	210日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
106	建設課	令和7災第125号 杉野浦15号線 道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長 L=52.6m	250日間	一般競争	土工一式	第1四半期	
107	建設課	令和7災第135号 杉野浦2号線 道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長 L=27.8m	155日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
108	建設課	令和7災第141号 杉野浦2号線 道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長 L=12.5m	145日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
109	建設課	令和7災第142号 大杉2号線 道路災害復旧工事	大杉	復旧延長 L=18.3m	145日間	一般競争	土工一式	第1四半期	
110	建設課	令和7災第147号 蕙場2号線 道路災害復旧工事	蕙場	復旧延長 L=15.9m	120日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
111	建設課	令和7災第167号 赤泊44号線 道路災害復旧工事	赤泊	復旧延長 L=14.2m	200日間	一般競争	土工一式	第2四半期	
112	建設課	令和7災第170号 下川茂7号線 道路災害復旧工事	下川茂	復旧延長 L=14.8m	145日間	一般競争	土工一式	第2四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
113	建設課	令和7災第171号 杉野浦1号線 道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長 L=27.5m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
114	建設課	令和7災第172号 杉野浦2号線 道路災害復旧工事	杉野浦	復旧延長 L=39.3m	180日間	一般競争	土工一式	第1四半期	
115	建築住宅課	真野公園 野外ステージ改修工事	真野	ステージ天井改修、外壁改修、とい改修、建具改修ほか 1式	150日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
116	建築住宅課	つつじが丘公園 野球場施設改修工事	窪田	ネットフェンス更新 L=350m	150日間	一般競争	とび・土エ・コンクリート	第2四半期	
117	建築住宅課	真野公園 遊具設置工事	真野	2連ブランコ設置 1基	120日間	一般競争	とび・土エ・コンクリート	第2四半期	
118	建築住宅課	市営湊第2駐車場舗装工事	両津湊	アスファルト舗装 A=1,650m <sup>2</sup>	90日間	一般競争	舗装	第1四半期	
119	建築住宅課	市営吉井住宅(A棟)・吉井第2住宅下水道接続工事	吉井本郷	下水道接続 13棟7箇所	100日間	一般競争	管	第2四半期	
120	建築住宅課	市営木戸沢第2住宅手摺改修工事	千種	手摺改修 1棟6箇所	75日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
121	建築住宅課	市営青木第1住宅物置撤去・設置工事	新穂青木	物置撤去新設 3棟	60日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
122	建築住宅課	市営瓜生屋第1住宅外部改修工事	新穂瓜生屋	木造平屋建て 4棟8戸 外壁改修 308m <sup>2</sup>	120日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
123	建築住宅課	市営後稲葉住宅団地(B・C・D棟)外部改修工事	畑野	木造平屋建て 3棟12戸 外壁改修 502m <sup>2</sup>	150日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
124	建築住宅課	市営栄町住宅(あさがお棟)照明設備改修工事	相川栄町	鉄筋コンクリート造3階建て 1棟12戸 照明器具LED改修 18台	60日間	一般競争	電気	第2四半期	
125	建築住宅課	市営白山第1住宅照明設備改修工事	梅津	鉄筋コンクリート造4階建て 1棟18戸 照明器具LED改修 44台	90日間	一般競争	電気	第2四半期	
126	子ども若者課	河原田保育園プロパン庫・ポンプ室屋根改修工事	中原	板金屋根 13.9m <sup>2</sup>	90日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
127	子ども若者課	七浦児童クラブトイレ改修工事	橋	小便器 2基、大便器 1基、入口ドア 1箇所	90日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
128	子ども若者課	佐和田保健センター改修工事(子育て交流ひろば改修工事)	河原田本町	タイルカーペット 160m <sup>2</sup> 鉄鋼板引き吊り戸 2組	90日間	一般競争	建築一式	第1四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
129	社会教育課	あいかわ開発総合センター玄関庇幕板復旧工事	相川栄町	玄関庇幕板復旧	100日間	一般競争	建築	第2四半期	
130	社会教育課	あいかわ開発総合センター高圧機器更新工事	相川栄町	高圧機器更新	270日間	一般競争	電気	第1四半期	
131	社会教育課	あいかわ開発総合センター大集会室床改修工事	相川栄町	床張り替え工事	100日間	一般競争	建築	第2四半期	
132	消防本部	稲鯨消防団機械器具置場新築工事	稲鯨	プレハブ型	90日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
133	消防本部	南佐渡消防署プレハブ倉庫解体工事	羽茂本郷	プレハブ倉庫解体	90日間	一般競争	解体	第1四半期	
134	消防本部	40m3型地上設置式耐震性貯水槽新設工事(小木町地内)	小木町	耐震性貯水槽(40m3型) 1基	140日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
135	上下水道課	公共下水 国府川浄化センター 電気設備更新工事	八幡	送風機VVVF盤 1式	120日間	一般競争	電気	第1四半期	
136	上下水道課	公共下水 両津浄化センター 電気設備更新工事	梅津	VVVF盤 1式	150日間	一般競争	電気	第2四半期	
137	上下水道課	公共下水 四日町ポンプ場 電気設備更新工事	四日町	自家発電機 1式	150日間	一般競争	電気	第3四半期	
138	上下水道課	特環公共下水 赤泊浄化センター 機械設備更新工事	徳和	汚泥脱水機 1式	150日間	一般競争	機械器具設置	第3四半期	
139	上下水道課	公共下水 長石ポンプ場 機械設備更新工事	長石	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第1四半期	
140	上下水道課	公共下水 中興ポンプ場 機械設備更新工事	中興	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第1四半期	
141	上下水道課	公共下水 八幡ポンプ場 機械設備更新工事	八幡	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第1四半期	
142	上下水道課	漁業集落排水 姫津浄化センター 防水工事	達者	防水更新 1式	120日間	一般競争	水道施設	第1四半期	
143	上下水道課	漁業集落排水 姫津浄化センター 機械設備更新工事	達者	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	
144	上下水道課	漁業集落排水 姫津浄化センター 電機設備更新工事	達者	電機設備更新 1式	120日間	一般競争	電気	第2四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
145	上下水道課	漁業集落排水 マンホールポンプ 機械設備更新工事	姫津	機械設備更新 1式	120日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	
146	上下水道課	漁業集落排水 マンホールポンプ 電機設備更新工事	姫津	電機設備更新 1式	120日間	一般競争	電気	第2四半期	
147	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(両津)	長江	舗装工 A=2,000m <sup>2</sup>	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
148	上下水道課	公共下水 残土運搬工事(両津)	梅津	残土運搬工 V=5,800m <sup>3</sup>	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
149	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(佐和田)	沢根	開削工 L=140.0m	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
150	上下水道課	特環公共下水 污水管渠布設工事(小木)	羽茂大橋	推進工 L=81.0m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
151	上下水道課	公共下水 雨水対策工事(播磨川排水区)	沢根籠町	側溝工 L=150.0m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
152	上下水道課	公共下水 雨水対策工事(玄道川排水区)	沢根町	側溝工 L=60.0m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
153	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	吉井本郷	開削工 L=460.0m	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
154	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	吉井・ 吉井本郷	開削工 L=120.0m	130日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
155	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	吉井本郷	開削工 L=320.0m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
156	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	吉井本郷・ 三瀬川	開削工 L=470.0m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
157	上下水道課	公共下水 污水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=320.0m 推進工 L=6.0m	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
158	上下水道課	公共下水 舗装復旧工事(金井)	三瀬川	舗装工 A=800.0m <sup>2</sup>	90日間	一般競争	舗装	第2四半期	
159	上下水道課	公共下水 マンホールポンプ設備工事(金井)	三瀬川	MHP 1基	100日間	一般競争	機械器具設置	第2四半期	
160	上下水道課	新穂地区 管路舗装本復旧工事	新穂田野沢	舗装本復旧 1式	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
161	上下水道課	畑野地区 管路舗装本復旧工事	坊ヶ浦	舗装本復旧 1式	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
162	上下水道課	金井地区 丸ツブリ浄水場ソーダ灰溶解槽工事	千種	ソーダ灰溶解槽工事	300日間	一般競争	水道施設	第1四半期	
163	上下水道課	佐和田地区 佐和田浄水場施設改修(2期)工事	八幡町	電動弁更新φ125~φ200 1式 ろ過砂入替 N=2池 ミキサー更新 1式	300日間	一般競争	水道施設	第1四半期	
164	上下水道課	真野地区 水管橋架替(真野新町工区)工事	真野新町	HPPEφ150 L=70m 水管橋 1式	150日間	一般競争	管	第1四半期	
165	上下水道課	真野地区 新設減圧弁設置(静平工区)工事	静平	HI-VPφ100 L=15m 減圧弁φ50 1式	100日間	一般競争	水道施設	第1四半期	
166	上下水道課	赤泊地区 連絡管新設(南新保・杉野浦工区)工事	南新保他	HI-RR-VPφ75 L=97m HI-RR-VPφ50 L=10m	100日間	一般競争	管	第1四半期	
167	上下水道課	両津地区 配水管布設替(長江24号線工区)工事	長江	HPPEφ75 L=170m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
168	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(私道工区)工事	長江	HPPEφ100 L=10m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
169	上下水道課	両津地区 下水道関連・配水管布設替(法定外公共物工区)工事	長江	HPPEφ100 L=10m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
170	上下水道課	両津地区 配水管布設替(新田工区)工事	加茂歌代	HPPEφ150 L=300m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
171	上下水道課	相川地区 県道関連・小川仮設水管橋設置(石花工区)工事	石花	SGB-VB100A L=5m HI-RR-VPφ100 L=155m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
172	上下水道課	佐和田地区 配水管布設替(河原田本町第2工区)工事	河原田本町	HI-VPφ75 L=110m	90日間	一般競争	管	第1四半期	
173	上下水道課	羽茂地区(災) 連合給水管本設(大崎下組工区)工事	羽茂大崎	PPφ25 L=115m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
174	上下水道課	羽茂地区(災) 配水管本設(クヌギ宮坂線工区)工事	羽茂亀脇	HPPEφ100 L=33.6m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
175	上下水道課	真野地区(災) 送・配水管本設(高崎1号線工区)工事	西三川	DCIP-GXφ150 L=65m、DCIP-GXφ75 L=65m、DCIP-GXφ75 L=65m、ケーブル各種 3条 L=72m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
176	上下水道課	小木地区(災) 配水管本設(井坪線支線1号工区)工事	井坪	HI-VPφ100 L=26m	150日間	一般競争	管	第2四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
177	上下水道課	赤泊地区(災)送・配水管本設(徳和22号線工区)工事	徳和	HPPEφ50 L=40m HI-RR-VPφ50 L=40m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
178	上下水道課	外岬浄水場法面復旧等工事	木流	法面復旧工 1式	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
179	上下水道課	沢崎木浦線配水管布設替工事	小本木野浦	HPPEφ50 L=80m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
180	上下水道課	真野地区 真野浄水場次垂注入制御盤更新工事	竹田	次垂注入制御盤 1式	180日間	一般競争	水道施設	第1四半期	
181	上下水道課	畑野地区 畑野浄水場屋根改修工事	寺田	防水塗装 1式	120日間	一般競争	屋根	第1四半期	
182	上下水道課	佐和田地区 佐和田浄水場施設改修(3期)工事	八幡町	ろ過機流入弁・逆洗弁・捨水弁・配管等・ろ過池砂入替 1式	300日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
183	上下水道課	小木地区 小木町配水池改修(2期)工事	小木町	配水池流出管HPPEφ200 他	180日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
184	上下水道課	畑野地区 配水管布設替(大久保工区)工事	大久保	HPPEφ75 L=250m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
185	上下水道課	畑野地区 配水管布設替(目黒町工区)工事	目黒町	HPPEφ100 L=310m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
186	上下水道課	畑野地区 管路舗装本復旧(大久保工区)工事	大久保	アスファルト舗装 A=5,000m <sup>2</sup>	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
187	上下水道課	新穂地区 配水管布設替(新穂大野工区)工事	新穂大野	HPPEφ100 L=860m	180日間	一般競争	管	第1四半期	
188	上下水道課	赤泊地区 配水管布設替(中町工区)工事	赤泊	HPPEφ150 L=395m HPPEφ100(ほか) L=235m	210日間	一般競争	管	第1四半期	
189	上下水道課	両津地区 配水管布設替(吉住工区)工事	羽吉	HPPEφ100 L=180m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
190	上下水道課	両津地区 舗装本復旧(南河内工区)工事	加茂歌代	舗装本復旧 A=270m <sup>2</sup>	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	
191	上下水道課	両津地区 農地関連・配水管布設替(岩野工区)工事	長江	HPPEφ50 L=200m	120日間	一般競争	管	第2四半期	
192	上下水道課	両津地区 配水管布設替(新田工区)工事	加茂歌代	HPPEφ200 L=450m	150日間	一般競争	管	第2四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
193	上下水道課	両津地区 下水関連・配水管布設替(長江26号線工区)工事	長江	HPPEφ50 L=30m	120日間	一般競争	管	第2四半期	
194	上下水道課	相川地区 市道関連 配水管布設替(達者54号線工区)工事	達者	HI-VPφ75 L=30m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
195	上下水道課	相川地区 市道関連 給水管布設替(稲鯨110号線工区)工事	稲鯨	PPφ25 L=50m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
196	上下水道課	相川地区 配水管布設替(長坂町工区)工事	相川長坂町	HPPEφ50 L=150m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
197	上下水道課	相川地区 県道関連 配水管仮設(石花工区)工事	石花	HPPEφ100 L=120m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
198	上下水道課	相川地区 入川水管橋架設工事	入川	パイプビーム形式 L=73m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
199	上下水道課	佐和田地区 地下式消火栓新設(中原工区)工事	中原	地下式消火栓φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
200	上下水道課	佐和田地区 地下式消火栓新設(長木工区)工事	長木	地下式消火栓φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
201	上下水道課	佐和田地区 管路舗装本復旧(沢根町工区)工事	沢根町	舗装本復旧 A=240m <sup>2</sup>	100日間	一般競争	舗装	第2四半期	
202	上下水道課	佐和田地区 配水管布設替(東二宮工区)工事	東二宮	HPPEφ100 L=340m	180日間	一般競争	管	第3四半期	
203	上下水道課	佐和田地区 市道関連・配水管布設替(中原工区)工事	中原	DIPφ250 L=60m HI-RR-VPφ100 L=60m	180日間	一般競争	管	第2四半期	
204	上下水道課	金井地区 地上式消火栓新設(木戸沢工区)工事	千種	地上式消火栓φ65新設 1基	90日間	一般競争	管	第2四半期	
205	上下水道課	金井地区 市道関連・配水管布設替(金井新保50・59号線工区)工事	金井新保	DIPφ150 L=10m HIVPφ100 L=10m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
206	上下水道課	金井地区 下水関連 配水管布設替(吉井本郷47号線工区)工事	吉井本郷	HPPEφ50 L=75m PPφ20 L=50m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
207	上下水道課	金井地区 下水関連 配水管布設替(吉井3号線工区)工事	吉井本郷	HPPEφ75 L=45m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
208	上下水道課	金井地区 下水関連 配水管布設替(国道350号工区)工事	三瀬川	HPPEφ50 L=120m	150日間	一般競争	管	第1四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
209	上下水道課	金井地区 下水関連 配水管布設替(三瀬川23号線工区)工事	三瀬川	PPφ30 L=80m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
210	上下水道課	金井地区 下水関連 配水管布設替(三瀬川11号線工区)工事	三瀬川	HPPEφ100 L=80m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
211	上下水道課	金井地区 下水関連 配水管布設替(金井11号線工区)工事	三瀬川	HPPEφ150 L=60m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
212	上下水道課	金井地区 下水関連 配水管布設替(三瀬川14号線工区)工事	三瀬川	PPφ25 L=60m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
213	上下水道課	金井地区 配水管布設替(中興工区)工事	中興	HPPEφ75 L=185m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
214	上下水道課	金井地区 配水管布設替(西方工区)工事	千種	HPPEφ100 2条 L=220m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
215	上下水道課	畑野地区 配水管布設替(丸山工区)工事	丸山	HPPEφ75 L=120m	120日間	一般競争	管	第1四半期	
216	上下水道課	真野地区 配水管布設替(高崎第3工区)工事	西三川	HPPEφ75 L=350m 水管橋 1式	180日間	一般競争	管	第2四半期	
217	上下水道課	真野地区 配水管布設替(名古屋工区)工事	名古屋	HPPEφ50 L=70m	120日間	一般競争	管	第1四半期	
218	上下水道課	真野地区 配水管布設替(豊田工区)工事	豊田	HPPEφ50 L=150m	120日間	一般競争	管	第1四半期	
219	上下水道課	真野地区 管路舗装本復旧(吉岡工区)工事	吉岡	舗装本復旧 A=550m <sup>2</sup>	120日間	一般競争	舗装	第1四半期	
220	上下水道課	真野地区 管路舗装本復旧(椿尾工区)工事	椿尾	舗装本復旧 A=1,770m <sup>2</sup>	120日間	一般競争	舗装	第1四半期	
221	上下水道課	真野地区 市道関連 配水管布設替(市道大倉谷90号線工区)工事	西三川	HI-VPφ75 L=30m	90日間	一般競争	管	第3四半期	
222	上下水道課	羽茂地区 地上式消火栓取替(中平工区)工事	羽茂大石	地上式消火栓φ65取替 1基	90日間	一般競争	管	第1四半期	
223	上下水道課	羽茂地区 配水管新設(市道大谷線支線1号工区)工事	羽茂本郷	HPPEφ50 L=80m PPφ25 L=150m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
224	上下水道課	羽茂地区 配水管布設替(市道天沢上組線工区)工事	羽茂本郷	HPPEφ50 L=240m PPφ25 L=140m	150日間	一般競争	管	第2四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
225	上下水道課	羽茂地区 市道関連 配水管布設替(市道逢坂線支線1号工区)工事	羽茂大橋	HI-RR-VPφ50 L=70m PPφ25 L=95m	120日間	一般競争	管	第3四半期	
226	上下水道課	羽茂地区 管路舗装本復旧(赤岩工区)工事	羽茂三瀬	舗装本復旧 A=1,500m <sup>2</sup>	120日間	一般競争	舗装	第1四半期	
227	上下水道課	赤泊地区 連絡管新設(大杉工区)工事	大杉	HI-RR-VPφ50 L=10m	90日間	一般競争	管	第2四半期	
228	世界遺産課	史跡金子勘三郎家牛納屋保存修理工事	西三川	木造平屋建、茅葺き、延べ床面積約48.6m <sup>2</sup> 修理工事 1式	260日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
229	世界遺産課	宿根木地区法面保護工事	宿根木	法面保護	240日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
230	世界遺産課	大立竪坑捲揚機室保存修理工事	相川	文化財躯体(RC構造物)補強・修理 1式	180日間	一般競争	建築一式	第3四半期	
231	生活環境課	災害等廃棄物処理事業(加茂歌代地内)解体工事	加茂歌代	延床面積 2,826m <sup>2</sup> 構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨造、ブロック造、木造	270日間	一般競争	解体	第1四半期	
232	生活環境課	し尿受入施設 設備機器点検整備工事	八幡	破碎装置点検整備 1式	120日間	随意契約	機械器具設置	第2四半期	
233	生活環境課	し尿受入施設 照明設備LED更新工事	八幡	施設内照明器具 LED化 83台	120日間	指名競争	電気	第2四半期	
234	生活環境課	青山斎場 火葬炉設備補修工事	吾湯	1号炉主燃・再燃焼室耐火材積替、2号炉耐火台車上部交換、ハグフィルター布交換、誘引送風機No.2インペラ他交換、主燃イグニッションチャンバー及び傾斜シャフト交換、触媒セル交換	180日間	指名競争	建築一式	第1四半期	
235	生活環境課	永安館 火葬炉設備補修工事	真野新町	主燃焼室耐火物補修、No.2コンプレッサーオーバーホール、Vベルト交換、計装機器交換、酸素濃度計検出器他交換	180日間	指名競争	建築一式	第1四半期	
236	生活環境課	真野クリーンパーク 低圧受電工事	真野大川	高圧→低圧工事	120日間	指名競争	電気	第1四半期	
237	生活環境課	佐渡クリーンセンター高圧コンデンサ更新工事	中原	高圧コンデンサ 3台 リアクトル 3台	210日間	随意契約	電気	第1四半期	
238	デジタル広報課	令和8年度佐渡市ケーブルテレビ耐災害性強化工事	舟場町ほか	ケーブルテレビ施設 機器更新	令和9年3月20日まで	一般競争	電気	第1四半期	
239	地域産業振興課	金井東部地区コミュニティセンターエアコン入替工事	吉井	壁掛けエアコン 5台 (多目的ホール、研修室)	90日間	一般競争	管	第1四半期	
240	農林水産振興課	和木漁港 港整備交付金工事	和木	東防波堤改修 L=55.0m	185日間	一般競争	土木一式	第2四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
241	農林水産振興課	入桑漁港 北防波堤改修工事	入桑	北防波堤改修 L=10.0m	190日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
242	農林水産振興課	お竜堤 ため池廃止工事	窪田	ため池廃止 N=1箇所	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
243	農林水産振興課	新田堤 ため池廃止工事	市野沢	ため池廃止 N=1箇所	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
244	農林水産振興課	外山ダム通信設備災害復旧工事	上川茂	通信設備改修 N=1式	250日間	一般競争	電気通信	第1四半期	
245	農林水産振興課	小倉ダム警報局通信設備改修工事	小倉	通信設備改修 N=1式	300日間	一般競争	電気通信	第1四半期	
246	農林水産振興課	外山ダム通信設備改修工事	上川茂	通信設備改修 N=1式	300日間	一般競争	電気通信	第1四半期	
247	農林水産振興課	外山ダム取水位計更新工事	上川茂	水位計改修 N=1個	120日間	一般競争	電気通信	第3四半期	
248	農林水産振興課	令7災 第2240-7426号 田 災害復旧工事	小倉	復旧延長 L=38m	130日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
249	農林水産振興課	令7災 第2240-7051号 道路 災害復旧工事	羽茂滝平	復旧延長 L=51m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
250	農林水産振興課	令7災 第2240-7128号 水路 災害復旧工事	羽茂上山田	復旧延長 L=205m	100日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
251	農林水産振興課	森林基幹道石名和木線法面保護工事	石名	法面保護工 L=55m	240日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
252	農林水産振興課	森林管理道備付山線舗装工事	下川茂	アスファルト舗装 L=150m	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
253	農林水産振興課	森林管理道西三川峠線 舗装工事	西三川	アスファルト舗装 L=150m	150日間	一般競争	舗装	第2四半期	
254	農林水産振興課	森林管理道見立線コンクリート路面工事	見立	コンクリート路面工 L=80m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
255	農林水産振興課	森林管理道出ル尾線コンクリート路面工事	南片辺	コンクリート路面工 L=80m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
256	文化スポーツ課	佐渡スポーツハウス プール塩素注入器改修工事	吉岡	塩素注入器交換 2基	90日	一般競争	機械器具設置	第2四半期	

令和8年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
257	文化スポーツ課	赤泊体育館トイレ改修及び給水管直結工事	赤泊	トイレ改修及び給水管直結	90日	一般競争	管	第2四半期	
258	文化スポーツ課	相川体育館高圧機器更新工事	相川栄町	高圧機器更新	270日	一般競争	電気	第1四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。