
「週休２日取得モデル工事(現場閉所型)」（令和８年５月試行） 

特記仕様書 

【土木工事】 

 

 

１ 本工事は、「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和８年５月試行）の対象

案件である。 

 

２ 本工事は、月単位の４週８休以上（現場閉所率28.5% （８日/28日）以上の水準に達

する状態）を前提に、補正対象経費に月単位の週休２日補正係数を乗じて予定価格を作

成している。 

 

３ 受注者は、『「週休２日取得モデル工事（現場閉所型）」（令和８年５月試行）実施

要領【土木工事】』に基づき、完全週休２日（土日）、もしくは月単位の週休２日現場

閉所の取組の希望の有無を工事着手前に、監督員と打合せ簿により協議するものとる。 

なお、通期の週休２日現場閉所について、受注者は協議にかかわらず取り組むものと

する。 

 

４ 受発注者協議により決定した週休２日の取組内容について、対象期間内の現場閉所の

達成状況に応じて、変更契約するものとする。 

 

※実施要領等のデータは、佐渡市ホームページから入手できる。 


