

契約締結結果表

| | |
|------------------|--|
| 工事番号 | 佐教社工第4-3号 |
| 工事名 | 相川郷土博物館耐震改修（建築）工事 |
| 工事場所 | 佐渡市 相川坂下町 地内 |
| 種別 | 建築一式工事 |
| 工事の概要 | 構造等：木造 2階建て、延べ面積 508.89㎡（改修後）、敷地面積 1,338.51㎡ 御料局佐渡支庁跡、旧鋤山本部事務所東棟、渡り廊下、旧鋤山本部事務所西棟耐震改修工事 有田八郎記念館渡り廊下解体、新館特別展示室棟解体 外構工事 ほか |
| 契約の相手方 商号又は名称 | (株)近藤組 |
| 住所 | 佐渡市相川大間町4 5 |
| 工期（自） | 令和4年7月28日 |
| 工期（至） | 令和6年2月7日 |
| 契約金額 | ¥130,900,000.- |
| 契約日 | 令和4年7月28日 |