

## 契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐子第4-1-9号
工 事 名	畑野保育園フェンス改修工事
工 事 場 所	佐渡市 畑野 地内
種 別	とび・土工・コンクリート工事
工事の概要	既存フェンス撤去 L=77.9m、外構フェンス設置 L=75.9m 両開き門扉設置 1箇所
契約の相手方 商号又は名称	中川建設(株)
住 所	佐渡市栗野江1436-2
工 期 (自)	令和4年9月8日
工 期 (至)	令和4年12月6日
契 約 金 額	¥2,013,000.-
契 約 日	令和4年9月8日