

契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第4-44号
工 事 名	畑野地区 減圧弁改修（平山工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 小倉 地内
種 別	管工事
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・仮設 配水管SUS：150A L=0.6m、80AL=20.6m、減圧弁φ75設置・撤去 1基 ・本設 配水管HPPE：φ150 L=17.0m、φ100 L=8.3m、減圧弁φ75設置 1基 減圧弁廻り配管 SUS：150A L=2.0m、80A L=0.9m ・既設減圧弁φ150撤去 1基 既設減圧弁廻り配管SGP150A撤去 L=13.2m
契約の相手方 商号又は名称	中川建設(株)
住 所	佐渡市栗野江1 4 3 6 - 2
工 期（自）	令和5年6月29日
工 期（至）	令和5年10月26日
契 約 金 額	¥10,087,000.-
契 約 日	令和5年6月29日