

契約締結結果表

工事番号	佐学給第5-3号
工事名	佐和田学校給食センター調理室・下処理室天井壁修繕工事
工事場所	佐渡市 中原 地内
種 別	塗装工事
工事の概要	EP-G塗装、クラックシール処理共 調理室（壁 217m ² 、天井 138m ² ） 下処理室（壁 111m ² 、天井 36m ² ） 仮設工（内部足場等）一式
契約の相手方 商号又は名称	(有)佐渡工業
住 所	佐渡市真野新町 3 1 0 - 1
工 期（自）	令和5年7月6日
工 期（至）	令和5年9月18日
契 約 金 額	¥4,620,000.-
契 約 日	令和5年7月6日