

契約締結結果表

工事番号	佐水工第5-3号
工事名	新穂地区 配水管布設替（正明寺工区）工事
工事場所	佐渡市 新穂正明寺 地内
種別	管工事
工事の概要	仮設管 ステンレス鋼管G型：100A L=74.7m 80A L=582.5m、50A L=2.2m 配水管 HPPE：φ100 L=68.5m φ75 L=548.3m、φ50 L=1.7m 給水管 PPφ20 7件
契約の相手方 商号又は名称	遠藤建設(株)
住所	佐渡市八幡1966-1
工期（自）	令和5年7月13日
工期（至）	令和6年1月8日
契約金額	¥46,970,000.-
契約日	令和5年7月13日