

契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐水工第5-15号
工 事 名	真野地区 配水管布設替（椿尾工区）工事
工 事 場 所	佐渡市 椿尾 地内
種 別	管工事
工事の概要	仮設配水管 SUS : 80A L=137.3m、50A L=141.3m 仮設減圧弁 φ75 1基、仮設給水接続 3件 本設配水管 HPPE : φ75 L=125.6m、φ50 L=143.2m 減圧弁 φ50 1基 消火栓接続 1基(接続管 HPPE φ75 L=6.1m) 給水管布設替 3件
契約の相手方 商号又は名称	佐渡企業(株)
住 所	佐渡市貝塚1203-8
工 期 (自)	令和5年9月28日
工 期 (至)	令和6年2月24日
契 約 金 額	¥22,440,000.-
契 約 日	令和5年9月28日