

契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐教総第5-21号
工 事 名	相川中学校グラウンドフェンス改修工事
工 事 場 所	佐渡市 相川下戸村 地内
種 別	とび・土工・コンクリート工事
工事の概要	既存ネットフェンス撤去 L=68.0m (H=4.0m) ネットフェンス新設 L=20.0m (H=3.0m)、L=48.0m (H=2.0m)
契約の相手方 商号又は名称	(株)近藤組
住 所	佐渡市相川大間町45
工 期 (自)	令和5年10月12日
工 期 (至)	令和6年1月9日
契 約 金 額	¥3,960,000.-
契 約 日	令和5年10月12日