

契約締結結果表

| | |
|------------------|---|
| 工事番号 | 佐水工第6-60号 |
| 工事名 | 畑野地区 減圧弁改修（小倉八瀬松工区）工事 |
| 工事場所 | 佐渡市 小倉 地内 |
| 種別 | 水道施設工事 |
| 工事の概要 | 仮設配水管 SUS100A L=0.5m、80A L=24.7m 仮設減圧弁 φ75 1基 本設配水管 HPPE φ100 L=19.9m、減圧弁 φ75 1基 ピット内配管 SUS100A L=2.6m、80A L=0.3m 既設減圧弁等配水管撤去 |
| 契約の相手方 商号又は名称 | (有)安藤建設 |
| 住所 | 佐渡市畑野甲 5 7 6 - 1 |
| 工期（自） | 令和7年3月27日 |
| 工期（至） | 令和7年8月23日 |
| 契約金額 | ¥9,570,000.- |
| 契約日 | 令和7年3月27日 |