

契約締結結果表

工事番号	佐生施工第7-1号
工事名	佐渡クリーンセンター基幹的設備改良工事
工事場所	佐渡市 中原 地内
種 別	機械設置工事
工事の概要	設備・装置等を更新・修繕する基幹的設備改良工事 (受入供給設備、焼却設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備、給排水設備、通風設備、灰出し設備、電気設備、計装制御設備、雑設備、土木建築設備)
契約の相手方 商号又は名称 住 所	東京都港区海岸一丁目14番5号 川崎重工業株式会社 代表取締役 橋本 康彦
工 期 (自)	令和7年4月1日
工 期 (至)	令和10年3月15日
契 約 金 額	¥4,994,000,000.-
契 約 日	令和7年3月19日