

佐渡市内テレビ地上波難視聴地域調査業務委託		〔 実施 変更 〕		設計書	調査	川上
				令和8年4月14日	着手	
		委託日数 321 日間		令和9年2月28日	履行	
実施設計額	円	施工地名				
変更設計額	円	新潟県佐渡市内				
実施請負額	円					
変更請負額	円					
実施 設計概要	1. 受信点調査 1.0 式 2. 報告書作成 1.0 式	変更 設計概要				

佐渡市

設計変更理由書

設計変更理由書	

佐渡市

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	備考
業務原価			
直接原価			
直接人件費			
受信点調査			
机上検討	6	局	
調査基本料	234	地点	
測定車使用測定	234	地点	
TV波各種測定 端子電圧	702	波	
TV波各種測定 画像評価	702	波	
TV波各種測定 BER測定	702	波	
TV波各種測定 MER(変調誤差比)	702	波	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	備考
報告書作成			
データ整理	702	波	
難視聴地域図作成 (CATV線路図合成含む)	1	式	
報告書作成	234	地点	