契　約　締　結　結　果　表

工 事 番 号	佐農整公災第7-1-18号
工　事　名	令7災　第2240-7211・7214　農地農業用施設　災害復旧工事
工 事 場 所	佐渡市　羽茂小泊　地内
種　　別	土木一式工事
工事の概要	7211　水路【1工区】復旧延長　L＝47.0m　土工一式 【2工区】復旧延長　L＝54.5m　土工一式 7214　田　【1工区】復旧延長　L＝13.0m　土工一式 ふとん籠　L＝14.0m 【2工区】土工（排土）一式 【3工区】復旧延長　L＝9.0m　土工一式 ふとん籠　L＝10.0m
契約の相手方 商号又は名称 住　　所	本間建設㈱ 佐渡市羽茂大橋１６４６－３
工　期（自）	令和8年2月26日
工　期（至）	令和8年3月31日
契 約 金 額	¥4,125,000.-
契　約　日	令和8年2月26日