

契 約 締 結 結 果 表

工 事 番 号	佐農整公災第7-1-104号
工 事 名	令7災 第2240-7306・7307・7308号 農地農業用施設 災害復旧工事
工 事 場 所	佐渡市 羽茂大崎 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要	7306 道路 復旧延長 L=7m 土工 一式、擁壁工 24m2 舗装工 3m2 7307 田 復旧延長 L=17m 土工 一式、法止工 34m 仮設工 一式 7308 道路 復旧延長 L=38m 土工 一式、擁壁工 23m2 舗装工 86m2、仮設工 一式
契約の相手方 商号又は名称	本間建設(株)
住 所	佐渡市羽茂大橋 1 6 4 6 - 3
工 期 (自)	令和8年4月16日
工 期 (至)	令和8年9月12日
契 約 金 額	¥15,180,000.-
契 約 日	令和8年4月16日